武汉光谷项目全生命周期管理平台需求说明书

1. 项目概况

1.1 建设背景

当前武汉市东湖高新区（光谷）在招商引资项目管理中，主要依赖市级招商系统进行项目上报与管理。但在实际业务中，区投促局需要掌握辖区内全量项目的真实动态，而市级系统仅适合上报部分具备上报条件的项目，导致大量前期谋划、尚未成熟或暂不具备上报条件的项目无法在系统中统一留痕与跟踪；同时市级系统缺乏对区级国企、部门的专项绩效考核及出差活动统计等功能，因此亟需建立一套区级独立的投促项目全生命周期管理系统，实现区级全量项目的集中管理、全流程留痕、高效协作与多维考核。

1.2 建设目标

打造具备“精炼高效、智能辅助、精准考核”的区级独立投促管理平台。实现从谋划、在谈、签约到落地（开工/开业）的全流程单向漏斗式留痕与自动判重预警；支持市级数据精准匹配导入及跨单位高效协作；自动归集与统计国企及部门绩效指标、园区出差与招商活动数据，为各级领导与业务人员提供清晰直观的统计看板，全面提升区级招商引资工作的精细化与智能化管理水平。

1.3 使用对象

- **区投促局**：全局主管角色，负责全量项目管理、判重去重、重复项目研判池裁决及考核审核。也可发起项目。
- **8个园区**：项目主要发起与推进主体，负责项目填报、进展更新及招商出差/活动上报。
- **驻外办**：可发起项目。
- **4家国企 / 9个部门 / N个委办局**：协作与考核执行主体，负责接收流转任务、反馈结果及提交考核凭证。
- **区级领导**：决策查看角色，负责审阅全局统计看板及整体进度报表。

1.4 建设内容

本系统建设内容主要包含两大板块：


- **项目全生命周期管理**：涵盖谋划、跟踪洽谈、签约注册、项目落地四个正向流转阶段的精细化管理，结合智能体实现自动判重、自动总结。
- **绩效考核管理**：包含国企与部门的关键经营指标考核（认缴、实缴、产业链项目等）、园区招商出差频次统计及园区招商活动记录审核，审核后计入有效活动。

2. 具体方案


2.1 项目全生命周期管理

2.1.1 简介

本模块主要面向投促局、8个园区及相关协作单位，用于实现区级招商项目从初始线索到落地开工/开业的全过程跟踪。流程采取“正向漏斗式”单向流转模式（谋划 → 在谈 → 签约 → 落地），不支持逆向回退；项目可手动标记为“退库”，退库项目不可重新激活，若新项目命中退库项目则弹出提示但不阻断创建。前阶段数据自动继承至下一阶段，阶段变更前由填报人手动触发并填写下一阶段内容。



2.1.2 产品架构



本系统采用三层架构设计，自上而下分为**展示层、功能层、底座能力层**，各层职责清晰、松耦合协作，同时通过企业OA统一门户实现账号体系对接。

展示层面向不同使用角色提供差异化工作台入口，分为 Web 端与手机 H5 端：Web 端包括区投促局工作台、园区工作台、国企/部门工作台、区级领导看板及系统管理后台；手机 H5 端面向区级领导提供移动端看板，支持随时随地查看项目进展与关键指标。用户通过企业OA统一门户单点登录进入本系统，账号由OA系统统一同步，平台不单独维护账号体系。

功能层（应用层）承载核心业务能力，包含四大功能模块：

- **项目全生命周期管理**：覆盖谋划、在谈、签约、落地四个正向漏斗式流转阶段，辅以重复研判、项目退库、协作分派与决策节点管理，实现区级全量项目从线索到落地的全过程留痕；
- **绩效考核管理**：涵盖国企与部门经营指标考核（认缴、实缴、产业链项目等）、园区招商出差频次统计及招商活动记录审核；
- **统计看板**：提供项目统计看板与绩效考核看板，为各级领导与业务人员呈现多维数据可视化；
- **系统管理**：负责账号管理、角色管理、日志管理、超期设置及消息通知等平台基础配置。

底座能力层（AI智能体）为上层业务提供通用智能支撑，核心能力包括：智能判重（项目自动去重预警）、进展自动总结（AI生成项目进展摘要）、自动预警（超期超时自动提醒）及数据归集（绩效与出差数据自动统计），驱动业务流程的自动化与智能化运行。

2.1.3 使用对象及权限

用户角色	项目填报权限	可见范围	核心操作权限
投促局	支持	全量项目数据	项目新增/编辑、更新进展、手动触发阶段转 库标记、重复项目研判池裁决、制定考核内容 据
8个园区	支持	自身填报的项目/投促局移交给园区的项目	本园区项目新增/编辑、更新进展、手动触发 库标记、上报活动
驻外办	支持	自身填报的项目	本驻外办项目新增/编辑、更新进展、手动触 退库标记
国企/9个部门/N个委办局	不支持	仅可见流转到自身的协作项目	查看协作项目的全量字段信息、反馈处理结果 务
区级领导	不支持	全量项目统计数据	查看统计看板

2.1.4 项目谋划

区级平台独有阶段（市级平台无），项目生命周期起点，支持仅录入初步项目想法，经推进后流转至跟踪洽谈（在谈）阶段。

列表展示：

- 筛选条件：项目名称（模糊搜索）、产业类别、行业类别、内外资、申报时间范围
- 统计条：项目总数、当页投资总额、筛选条件下投资总额（单位：亿元）

核心操作：

- 查询：按筛选条件检索，支持搜索、重置、导出
- 新增：仅需填写核心字段，支持录入初步想法
- 详情：查看项目完整信息
- 编辑/进展汇报：更新谋划阶段基础信息；提交进展内容（≤500字），超时未更新自动系统预警
- 转在谈：二次确认后补充在谈阶段必填字段，自动带入谋划已填信息，提交后项目从谋划列表流出，进入跟踪洽谈阶段
- 退库：二次确认（不可恢复），可编写退库说明（非必填），提交后项目归入退库列表
- 导入导出：支持本地数据自定义导出（Excel），谋划阶段不支持批量导入。导出表格除基础信息外，需导出最新一条人工录入的进展信息。

说明：字段明细参照全量字段表及DEMO演示。

项目详情：

详情包含基础信息及进展信息2个TAB。进展信息包含内容为：

动作	说明
手动创建	手动创建后，新增一条记录
手动更新进展信息	手动更新进展后，新增一条记录。提交人可对该记录进行编辑、删除。

2.1.5 跟踪洽谈

项目由谋划阶段转入。

双视角机制

- 发起人视角：可查看所有项目，具备完整操作权限（新增、编辑、分派、移交、转签约、退库等）
- 接收方视角：仅展示分派给本单位或移交给本单位的项目，仅可查看详情和反馈处理结果；项目移交给本单位后由双方共同管理，承接园区可获得操作权限开展后续推进。

列表展示

- 筛选条件：项目名称（模糊搜索）、项目分类、当前节点、产业类别、行业类别、投资金额区间、申报时间范围；展开区含楚商类型、内外资等
- 统计条：项目总数、当页投资总额、筛选条件下投资总额（单位：亿元）

核心操作

- 查询：按筛选条件检索，支持搜索、重置、导出
- 新增：两种入口——谋划项目转在谈（自动带入谋划信息）、直接新增/批量导入在谈项目；支持更新项目基础信息
- 详情：查看项目完整信息，含决策节点流程图、进展时间线、协作分派记录
- 进展汇报：提交进展内容（≤500字），超时未更新自动系统预警
- 分派：支持按「单位组」分派——可添加多个单位组，每组独立配置：接收单位（可搜索、可多选；同一单位不可重复出现在多个组）、协同事项说明（≤500字）、反馈要求（每N天至少提交1次反馈，N可配置，默认15）。附件为本次分派共享（单个≤20MB，最多9个）。分派后按单位拆分为独立任务，并向各单位推送消息通知（含反馈频率要求，详见消息通知板块），各单位独立跟踪处理进度。任务默认状态为处理中，接收单位点击【完成】后标记为已完成；系统按反馈要求自动判定反馈达标状态（反馈达标/即将到期/已超期未反馈），临近截止自动向接收单位发送催办提醒。
- 移交：仅发起方可发起，每个项目仅支持移交一次。可填写移交说明（选填，≤200字）。提交后需二次确认，项目移交至承接园区，由双方共同管理：园区视角下该项目可见并获得操作权限，可开展后续转签约、落地等工作；移交同时向园区推送消息通知，进展时间线自动记录移交系统事件（含操作人与移交说明）。

- 更新决策节点：按项目分类匹配节点流程，节点状态由填报人手动标记（选择通过日期），支持撤销上一节点；列表及详情页直观展示项目分类与节点完成状态
- 转签约：二次确认后补充签约阶段必填字段（含签约协议），提交后项目从在谈列表流出，进入签约注册阶段
- 退库：二次确认（不可恢复），可编写退库说明（非必填），提交后项目归入退库列表
- 导出：支持自定义导出。导出表格除基础信息外，需导出最新一条人工录入的进展信息。
- **节点更新**：按照以下规则提供核心决策节点。

项目类型	前置条件	核心决策节点 1	核心决策节点 2	核心决策节点 3
政策类项目	无额外金额门槛	投委会	常务会	无
投资类项目	5000 万以上	国企投决会	投委会	常务会
供地类项目	无额外金额门槛	投委会	常务会	供地会
其他类项目	不涉及决策节点			

  - 政策类项目节点要求：仅需记录投委会、常务会两个核心决策节点，节点完成情况由填报人手动标记，无需上传相关证明材料。
  - 投资类项目节点要求：5000万以上项目需额外增加国企投决会节点，5000万以下项目无强制节点要求，由填报单位自行把控。
  - 供地类项目节点要求：需依次记录投委会、常务会、供地会三个核心决策节点，节点完成后手动标记即可，无需额外核验材料。
  - 节点填报责任划分：项目由谁发起填报就由谁负责更新对应节点状态，业务单位均会如实填报，不会出现虚假填报情况。

项目详情

详情包含基础信息、进展信息、分派情况3个TAB。

- **进展信息**

包含该项目前序进展，在谈阶段新增内容为：

动作	说明
手动更新进展信息	手动更新进展后，新增一条记录。提交人可对该记录进行编辑、删除。
手动更新决策节点	项目决策节点更新，包含正向进展及撤销原有进展
手动变更项目阶段	项目从谋划变为在谈
项目移交（系统事件）	项目移交至园区后，进展时间线自动生成一条移交记录，含移交说明与操作人，发起方与承接园区双方视角均可见。

- 分派情况

分派情况包含分派、反馈的信息。展示分派记录数量（总数、处理中数、已完成数）、分派流向、各单位的协同事项说明与反馈要求、分派时间。

协同方可提交处理情况，填写反馈内容（≤500字），上传附件（单个≤20MB，最多9个），支持针对同一任务多次反馈，提交后可在分派情况中查看。各协同单位仅可查看自己提交的内容，无法查看其他单位提交的信息。

2.1.6 签约注册

项目通常在签约后才上报至市级平台。因签约阶段字段与在谈阶段不同，采用「市级平台填报后导入区级平台」的方式，避免两级平台重复填报；导入时需判重，防止与在谈转签约项目重复入库。

列表展示

- 筛选条件：项目名称（模糊搜索）、产业类别、行业类别、内外资、时间范围等
- 统计条：项目总数、当页投资总额、筛选条件下投资总额（单位：亿元）
- 列表标记协议签订时间，支持按签约时间范围查询某时间段内的签约项目（如查询某月签约项目）

核心操作

- 查询：按筛选条件检索，支持搜索、重置
- 导入：从市级平台导入签约项目数据，导入时按项目名称/项目编码判重，与区级已有项目重复时提示处理
- 编辑：更新签约阶段基础信息，支持针对已签约未落地项目更新进展信息
- 详情：查看项目完整信息，含基础信息、进展信息、分派情况3个TAB
- 进展汇报：提交进展内容（≤500字），超时未更新自动系统预警
- 分派：只读展示历史分派记录，签约阶段不再发起分派
- 移交：仅发起方可发起，每个项目仅支持移交一次。可填写移交说明（选填，≤200字）。提交后需二次确认，项目移交至承接园区，由双方共同管理：园区视角下该项目可见并获得操作权限，可开展后续转落地等工作；移交同时向园区推送消息通知，进展时间线自动记录移交系统事件（含操作人与移交说明）。
- 推进落地：手动触发转入落地阶段，转入时需补充落地阶段相关信息方可完成转落地
- 标记退库：签约列表「更多」菜单或项目详情页均可发起退库申请，可填写退库说明（非必填，≤500字）。签约阶段退库采用「申请—审核」流程：提交后需投促局审核，系统向投促局推送审核消息通知，投促局在项目退库列表执行通过或驳回（驳回需填写审核意见）。审核期间项目锁定编辑类操作（仅保留查看与进展汇报），且不可重复发起申请。审核通过后退库生效，项目从签约列表移除并归入项目退库列表（来源阶段标识为「签约」）；审核驳回则记录驳回意见，项目恢复正常编辑状态，可再次发起退库申请，重新提交后原记录状态更新为「待审核」并刷新申请信息

- 导入导出：支持数据导入与结构化数据导出，导入需做判重，详见2.1.8描述。导出表格除基础信息外，需导出最新一条人工录入的进展信息。

项目详情

- 基础信息：签约状态、项目基本信息、项目分类指标、项目投资信息、投资主体及负责单位，分区展示
- 进展信息：含前序阶段进展，签约阶段新增内容：

动作	说明
手动更新进展信息	手动更新进展后，新增一条记录。提交人可对该记录进行编辑、删除。
手动变更项目阶段	项目从在谈变为签约
退库申请与审核（系统事件）	提交退库申请、审核通过、审核驳回（含驳回意见）均自动写入进展时间线，操作留痕可追溯。

- 分派情况：仅做展示

说明：字段明细参照全量字段表及DEMO演示。

2.1.7 项目落地

项目由签约阶段推进转入（转入时补充落地阶段字段），不涉及导入。落地为项目全生命周期最终阶段。

列表展示

- 筛选条件：项目名称（模糊搜索）、产业类别、行业类别、投资金额区间；展开区含内外资、开工开业类型、责任单位（可多选）
- 统计条：项目总数、当页投资总额、筛选条件下投资总额（单位：亿元）
- 落地关键信息展示：市级/区级项目编码、备案证金额、固投金额、协议签订时间及类型、开工开业类型、开工/开业时间、责任单位

核心操作

- 查询：按筛选条件检索，支持搜索、重置、导出
- 详情：查看项目完整信息，含基础信息、进展信息、分派情况3个TAB
- 编辑：入口在项目详情页顶部（发起方可见），仅落地阶段字段可编辑（开工开业类型、开工/开业时间，均为必填），前期阶段字段只读回显
- 导出：支持落地项目数据导出，不支持导入

项目详情

- 基础信息：项目基础信息、在谈阶段信息、签约阶段信息、落地阶段信息，分区展示

- 进展信息：只读展示各阶段历史进展记录及系统事件，落地为最终阶段不再新增进展；支持 AI 摘要（按统计区间生成结构化摘要，可生成/复制，不支持另存为进展）
- 分派情况：只读展示历史分派记录，落地阶段不再发起分派

说明：字段明细参照全量字段表及DEMO演示。

2.1.8 项目重复研判

项目重复研判是集中处理数据冲突与重复项目的管理中枢，能力覆盖两类场景：

一是手动新增、转阶段环节的实时判重预警，面向各园区及局方全体业务操作人员；

二是签约批量导入环节的判重检测，命中记录进入研判池集中裁决。权限方面，研判池对投促局开放全局查看与研判权限，对导入方提供查看权限，仅可查看自己导入的冲突数据。

触发机制

判重覆盖两类场景，复用同一套判重规则：

- 场景一：手动新增、转阶段——谋划手动新增、转在谈时实时触发判重检测，命中按等级预警/阻断，提交结果不进入研判池；
- 场景二：导入——仅签约阶段提供 Excel 批量导入，导入时自动执行判重检测，处理链路为：解析文件 → 格式校验 → 判重检测 → 写入数据；非重复项目直接入库，命中判重规则的记录转入研判池待人工处理，格式错误数据跳过（计入跳过明细）。

场景一：手动新增 / 转阶段

阶段	动作	比对范围	为什么比对	为什么不比对其他库	系统反馈（命中时）
谋划	手动新增	谋划库、在谈库	同一项目可能被其他园区/局方招商人员同步谋划，或早已进入在谈阶段，各自录入造成重复	签约库/落地库：不会出现已签约的项目又被其他园区或局方招商人员重新谋划和洽谈的情况。 退库库：无参考价值	L2/L3：预警弹窗二选一——「仍要提交」（直接创建成功）/「返回修改」； L4：页面轻提示，不阻断
	转在谈	在谈库	谋划阶段缺投资主体（最高判到 L2 且置信度有限），转谈时字段补齐，是补判重的最后时机，防止与现存其他在谈项目并存	谋划库：源记录本身来自谋划，已经比对过； 签约库/落地库/退库库：原因同上	L1：阻断保存，预警弹窗展示冲突项目，修改后方可提交； L2/L3：预警弹窗二选一——「仍要提交」（直接创建成功）/「返回修改」； L4：页面轻提示，不阻断
在谈	转签约	不比对	—	源头两道拦截（谋划新增+转在谈）已截断重	无

				复； 且同一项目现实中不会签约两次； 如果是与导入的签约比对，则在导入时已做判重	
签约	转落地	不比对	—	系统内单一记录正向流转，无重复风险	无
退库	手动新增	不比对	—	已退库项目无比对价值；	—

场景一：判定结果呈现

命中 L1 / L2 / L3：预警弹窗（提交保存时触发）

- 等级标识：弹窗顶部展示冲突等级徽标（L1 强匹配-红 / L2 高相似-橙 / L3 中风险-金）与置信度，并给出判定理由（命中规则说明 + 字段一致性统计“X 项一致 / X 项相似 / X 项存在差异”）
- 冲突项目卡片：每个命中对象一张卡片，展示项目名称、所在阶段、投资主体、投资金额、申报单位（申报人），支持点击跳转原项目详情页
- 精简字段对照：卡片内嵌新录入数据与冲突项目的关键字段对照表（项目名称、投资主体、投资金额、产业类别等），字段逐一标记「一致 / 相似 / 差异」，金额附偏差率；完整比对通过详情页跳转查看
- 多命中处理：命中多个冲突项目时全部列出，按冲突等级从高到低排序
- 底部操作：L1 仅「返回修改」（阻断，无提交入口）；L2 / L3 提供「返回修改」（默认推荐）+「仍要提交」（次级按钮，需二次点击确认）

命中 L4：页面轻提示

- 表单顶部展示蓝色提示条：“检测到与库中项目存在弱相似信号，建议核实是否重复”，点击可展开冲突项目列表（名称/阶段/链接），不阻断提交流程

无命中：正常保存，无任何感知。

代码块

```
验证路径 ：
- L2 （谋划新增）：项目名称填「中盛智能巡检机器人生产线项目」（与在谈库同名）→ 确定，弹预警弹窗（无投资主体，降级判 L2，置信度约 72%）
- L1 （转在谈）：任一谋划记录点「转在谈」，名称填「中盛智能巡检机器人生产线项目」+ 投资主体「安徽中盛智能科技有限公司」→ 确认，弹 L1 阻断弹窗（仅「返回修改」）
- L4 验证填法（两步）
1. 新增第一条：名称 东湖智能装备产业园项目 、行业类别任选、金额 5 → 保存
```

```
6    2．再新增第二条：名称 东湖智能装备生产基地 （相似约 50%）、行业类别与第一条相同、金额 8
     → 确定，顶部出蓝色提示条；再点确定即保存：
```

注意：除新增、转阶段外，涉及到编辑场景，考虑到编辑时原有信息有变动，也需要进行判重，具体如下：

阶段	动作	比对范围	为什么比对	为什么不比对其他库	系统反馈（命中时）
谋划	编辑	谋划库、在谈库（**排除自身**）	编辑后的信息可能与库中项目形成重复，如补全规范名称后与已有项目高度相似	签约/落地库：已签约项目不会被再次谋划，无信息不对称； 退库库：无参考价值	L2/L3：预警弹窗二选一——「仍要保存」（直接生效）/「返回修改」； L4：页面轻提示，不阻断
在谈	编辑	**谋划库、在谈库**（排除自身）	编辑后的信息可能与在谈项目相似，也可能与尚未转在谈的谋划项目重复	签约/落地库：同上； 退库库：无参考价值	L1：阻断保存，弹窗展示冲突项目（名称/阶段/详情链接），修改后方可保存； L2/L3：预警弹窗二选一——「仍要保存」（直接生效）/「返回修改」； L4：页面轻提示，不阻断
签约 / 落地	编辑	**不比对**	源头已截断（谋划、在谈两道拦截）；编辑不产生新记录，无统计翻倍风险	—	无

- 编辑比对使用**修改后的完整项目数据**参与判重，而非仅变更字段
- 编辑处置与新增统一，命中均**不进研判池**，「仍要保存」直接生效
- 编辑不改变项目阶段，比对库以**当前所在阶段**的规则为准

场景二：导入（仅签约阶段可导入）

- 通用处理链路：解析文件 → 格式校验 → 判重检测 → 写入数据
- 结果分流：非重复项目直接入库；命中判重规则的记录转入研判池；格式错误数据跳过并计入跳过明细

比对库	比对目的（为什么比对 / 不比对）	判定结论	AI 提示建议	研判池操作（投促局裁决）
谋划库	核心场景：园区区级录了谋划/在谈 → 市级操作签约 → 导回区级，防止“一条谋划/在谈 + 一条签约”并存导致签约统计重复	跨阶段大幅推进（谋划→签约）	“匹配到区级【谋划】项目！该项目已在市级系统直接完成签约。AI建议：补齐签约协议后直接推进至【签约】阶段。”	① 覆盖/推进（推荐）； ② 忽略； ③ 视为新项目
在谈库		项目正向升阶（在谈→签约）	“匹配到区级【在谈】项目！市级数据表明项目已正式签约。AI建议：核验签约协议后，推进至【签约】阶段。”	① 覆盖/推进（推荐）； ② 忽略； ③ 视为新项目
签约库	防同文件导两次、批次重叠（重复导入）	同阶段数据碰撞	“区级系统已存在该【签约】项目。AI建议：核对协议附件与关键决策节点是否完整，执行数据补齐。”	① 合并/覆盖（推荐）； ② 忽略； ③ 视为新项目
落地库	防“导入后已推进落地、再次导入”（此时签约库已无该记录，仅落地库能兜住）	阶段冲突/项目已完结	“该项目在区级系统已【落地】。AI建议：忽略导入。”	① 忽略（推荐）； ② 视为新项目
退库库	不比对：已退库项目无参考价值，再签约直接作为全新签约项目入库、统计计为新签约，原退库记录仅作历史留痕	不触发判重	—	不进池

谋划、在谈、落地阶段不提供导入。

场景二：判定结果呈现

- 导入处理完成后，系统弹出「导入结果」弹窗，展示本次导入的处理结果

- 以「研判池列表」集中展示所有待处理及已处理冲突记录，明确标注冲突项与冲突来源项目。系统对每条命中记录输出 AI 研判结论：冲突等级、置信度、判定理由（冲突原因 + 字段一致性统计）、处理建议
- 列表含统计概览：总记录、待处理、已合并、已忽略、视为新项目
- 列表核心展示项：新导入项目、导入阶段、命中规则（冲突等级）、冲突对象（库中已有项目及所在阶段）、AI建议、置信度、导入来源、处理状态
- 支持按处理状态、导入阶段、冲突等级筛选及关键词搜索
- 详情页采用新导入数据与库中已有数据左右分栏逐字段比对，字段逐一标记「一致/相似/差异」，数字字段展示偏差率；支持直接跳转查看原项目详情。

判重规则（四级冲突等级）

比对字段（按录入阶段实际具备的字段为准，谋划新增/转在谈无市级编码、谋划阶段无投资主体，自动降级比对）：

- 重要字段 4 个：市级项目编码、项目名称、投资主体、投资金额
- 一般字段 5 个：导入主体、产业类别、行业类别、申报人、申报时间

等级	匹配程度	判定规则
L1	强匹配	① 市级项目编码相同 → 直接判定为同一项目（最高优先级）； ② 或项目名称完全相同 + 投资主体相同
L2	高相似	项目名称相似度 ⩾85% 且投资主体相同
L3	中风险	① 项目名称相似度 60%~85%； ② 或投资主体、投资金额偏差在 10% 以内等弱信号组合命中；导入主体相同作参考加分
L4	弱提示	单一弱信号组合（如投资主体相同 + 同一导入主体）

展现形式（研判池列表）

- 以「研判池列表」集中展示所有待处理及已处理冲突记录，明确标注冲突项与冲突来源项目
- 列表含统计概览：总记录、待处理、已合并、已忽略、视为新项目
- 列表核心展示项：新导入项目、导入阶段、命中规则（冲突等级）、冲突对象（库中已有项目及所在阶段）、AI 建议、置信度、导入来源、处理状态
- 支持按处理状态、导入阶段、冲突等级筛选及关键词搜索

核心操作（研判池裁决，投促局）

- 合并覆盖：将原项目自动升级至新数据对应的最新阶段（如谋划→在谈、在谈→签约），字段取两份数据并集、同名字段优先采用新数据，同时保留原项目的进展记录与历史轨迹；处理后记录状态更新为「已合并」并移出待处理
- 忽略：作废并丢弃本次新录入的数据条目，原项目阶段与内容保持不变；记录状态更新为「已忽略」
- 视为新项目：解除与现有项目的重复关联，将新数据作为全新独立项目正式写入对应阶段业务库；记录状态更新为「视为新项目」

状态阻断与通知

- 裁决完成前，待研判记录保持锁定隔离状态，不流入正向业务池、不纳入考核统计
- 签约导入完成后，系统自动向局方审核人员（投促局）推送待研判通知：包含导入人、成功入库/疑似重复/跳过数量及各冲突等级明细，并提供研判池处理入口链接
- 审核人员完成研判裁决后，系统自动向导入人推送处理结果通知：包含各命中记录的裁决结果（合并覆盖/忽略/视为新项目）及合并/新项目入库后的项目归属阶段

2.1.9 项目退库

各阶段项目生命周期终止的集中管理入口，记录项目退库前后全量历史信息，供后续审计查看。

退库来源与规则

- 谋划、在谈阶段的项目可手动标记退库，需二次确认；退库说明为可选项（≤500字），确认后项目从原阶段列表流出，归入退库列表；签约阶段退库采用「申请—审核」流程，申请提交后由投促局审核，审核通过后退库生效（详见2.1.6）
- 退库操作不可逆，项目状态置为「已退库」后不可恢复、不可再编辑
- 记录退库快照：原阶段、退库原因、退库时间、操作人；签约阶段退库另记录申请单位与审核意见
- 存在进行中分派任务的项目退库后，未完成任务自动终止；退库后不可再新增进展
- 退库项目不纳入各阶段正向流程与统计

列表展示

- 筛选条件：项目名称（模糊搜索）、产业类别、行业类别、内外资、时间范围；展开区含原阶段（谋划/在谈/签约）
- 统计条：项目总数、当页投资总额、筛选条件下投资总额（单位：亿元）
- 列表核心信息：原阶段标签、项目名称、退库原因（红色标注）、退库时间、审核状态（待审核/已退库/已驳回）、投资金额、责任单位、产业/行业类别等；签约阶段待审核与已驳回的退库申请保留在列表展示，谋划阶段项目信息不全的字段置空展示
- 支持数据导出（Excel），不支持新增与导入

核心操作

- 查询：按筛选条件检索，支持搜索、重置、导出

- 详情：查看退库项目完整历史信息
- 审核：投促局可对签约阶段「待审核」的退库申请执行通过或驳回（驳回需填写审核意见），列表与详情页均可操作；审核完成后向申请单位推送结果消息通知，审核通过项目正式退库，驳回则项目退回签约列表可继续推进。已驳回的退库申请可由申请单位重新提交，提交后该记录状态由「已驳回」更新为「待审核」，申请人、退库说明等申请信息同步刷新

项目详情

- 基础信息：头部按审核状态标识（已退库/退库审核中/已驳回），退库信息（原阶段、退库时间、操作人、退库原因）置顶展示 + 项目基本信息分区展示
- 进展信息：只读展示各阶段历史进展时间线及退库相关系统事件（标记退库/退库申请、审核通过、驳回含意见），退库后不可再新增进展
- 分派情况：只读展示历史分派记录（含已完成/已终止统计），未完成分派任务状态标记为「已终止」；原阶段无分派的项目该 TAB 为空

说明：字段明细参照全量字段表及DEMO演示。

2.1.10 智能体的应用场景

- **作用环节**：贯穿项目录入、批量导入、项目维护、月度汇报及招商研判全过程。
- **优先落地功能（本次建设范围）**：
  - *项目自动判重与预警*：手动单条录入保存时，基于项目名称、投资主体、金额等字段组合算法实施实时预警与阻断；Excel批量导入时命中重复则自动拦截丢入“重复项目研判池”，等待投促局统一裁决。——详见2.1.8描述。
  - *项目进展自动总结*：系统基于项目历史流转记录、月度更新文本及节点动态，自动智能提炼并生成项目月度进展摘要，大幅降低一线人员撰写汇报材料的工作量。主要包含单项目及统计2个维度，分别放在单个项目详情页及统计看板中。
    - **AI 月度进展摘要（单项目）**

    谋划、在谈、签约、落地四个业务阶段的项目详情页提供「AI 摘要」入口（退库详情页不提供），按 当前自然月 为单项目自动生成结构化进展汇报段落，辅助一线人员撰写月度/阶段汇报。

    - **AI 总结**
      - 随「数据主体 + 统计区间」联动生成参考通报格式的总结。
      - 结构：一、全区/园区招商总体情况——签约项目数、签约金额、开工（开业）项目数；二、各园区招商情况——按“完成值 > 年度目标 × 已过月份/12”识别超时序园区（全区视角分项列园区，园区视角评估本园区）；三、各国有企业招商情况——尽调项目、认缴/实缴出资、产业链项目、品牌活动；四、各行业主管部门招商情况——工作成果。附各考核对象绩效完成情况表。
      - 年度目标取自考核目标配置；支持下载报告；
- **待细化迭代方向（后续根据业务样本扩充）**：

a. *项目线索挖掘及研判*：项目线索挖掘、研判。需要利用公开信息、年报等，挖掘和寻找新的重大项目线索；需对项目线索进行评价和分析，判断线索是否有效、是否符合高新区发展需要；

b. 产业分析研报

2.2 绩效考核

本模块面向区投促局、8个园区、4家区属国企及9个职能部门，实现招商引资绩效考核的全流程数字化管理。系统支持差异化考核体系：园区侧重招商成果与招商活动，国企侧重出资与产业招引，部门侧重落地服务与协同任务，通过「目标下发—动作填报—审核累计—结果总览」的闭环流程，做到考核数据可追溯、审核过程留痕、完成情况实时可视。

考核对象：覆盖三大类共21个考核主体——园区类（8个）、国企类（4家）、部门类（9个），各类主体采用差异化指标体系，分别设定目标、分别填报、分别考核。

核心功能：包含绩效总览、目标设定、动作填报（进度跟踪）、审核管理四大功能页，同时在统计看板中提供绩效考核看板专题视图。

2.2.2 考核对象与指标体系

系统按考核对象类型建立三套独立的指标体系，指标数据来源分为两类：一类为硬指标（如签约金额、FDI等），由项目全生命周期管理模块自动统计同步；另一类为动作类指标（如招商活动、出资进展等），由各主体人工填报并经投促局审核通过后自动累计计入完成值。

（1）园区考核指标（8个园区）

序号	指标名称	单位	指标类型	数据来源/说明
1	签约金额	亿元	目标类	园区签约项目投资金额合计，由签约模块自动同步
2	开工开业项目	个	目标类	园区落地（开工/开业）项目数量，由落地模块自动同步
3	外商直接投资（FDI）	万美元	目标类	园区外资项目实际利用外资额，由项目数据自动统计
4	举办招商活动	场	累计类	园区举办或参与的招商活动场次，人工填报审核后累计

园区名单：生物城、未来城、综保区、光电园、服务业园、智造园、中华园、中心城。

（2）国企考核指标（4家国企）

序号	指标名称	单位	指标类型	数据来源/说明
1	尽调项目数	个	目标类	

				完成尽调的项目数量
2	认缴总额	亿元	目标类	基金/项目认缴出资总额
3	出资总额	亿元	目标类	实际到账出资总额
4	产业链项目数	个	目标类	招引落地的产业链配套项目数量
5	品牌活动	场	累计类	主办或承办的产业品牌活动场次

国企名单：高科集团、省科投、光谷金控、光谷交通。

（3）部门考核目标（9个职能部门）

部门考核采用「目标任务 + 目标值」的个性化配置模式，每个部门根据其职能定位设定差异化的年度/季度目标任务，例如组织部的人才专项落地任务、科创局的高新企业招引任务、发改局的重大项目推进任务等。目标任务及目标值由投促局在目标设定环节逐一下发，各部门按任务进度填报完成情况。

部门名单：组织部、宣传部、发改局、科创局、企服局、规划局、建设局、金融局、自贸改革创新局。

2.2.3 目标设定

目标设定模块由区投促局使用，负责向园区、国企、部门三类考核对象下发考核目标。系统支持「单条下发」与「批量下发」两种方式，支持按年度和季度两种考核周期设定目标，已过期的考核周期自动锁定不可编辑。

页面结构：

● 考核对象切换：顶部 Segmented 切换「园区 / 国企 / 部门」三类列表，分别展示对应考核对象的目标设定情况。

● 周期筛选：支持按「年度 / 第一季度」筛选展示，可快速定位不同周期的目标记录。

● 操作按钮：「单独下发」按钮用于单条新增目标，「批量下发」按钮用于上传Excel批量导入目标。

（1）单条下发

点击「单独下发」打开下发弹窗，需先选择考核对象（园区列表/国企列表/部门列表，根据当前Tab类型动态加载），再填写考核周期与各项目标值。

○ 考核对象：下拉选择当前类型下的具体主体（如园区Tab下可选8个园区），必填项。

○ 考核周期：年度/第一季度（园区额外支持历史年度回溯，如2025年度），不同类型的可选周期不同。

○ 目标值填写：按指标体系展示对应指标表单，目标类指标为必填，累计类指标为选填。

（2）批量下发

点击「批量下发」打开批量导入弹窗，选择考核对象类别后上传Excel模板文件，系统解析后批量生成目标记录。支持下载模板、上传校验、错误提示等完整导入流程。

（3）状态与编辑规则

○ 未设定：考核对象在该周期下无目标记录，列表行显示「未设定」标签。

○ 已下发：目标已保存生效，操作列提供「编辑」按钮，可修改目标值后重新保存。

○ 已过期：考核周期已过（如2025年度），记录显示灰色「已过期」标签，编辑按钮禁用不可修改，确保历史考核数据不可篡改。

2.2.4 动作填报（进度跟踪）

动作填报模块供园区、国企、部门三类考核主体使用，用于填报各类动作类（累计类）考核指标的完成情况。填报记录提交后进入审核流程，审核通过后自动累计计入对应指标的完成值；审核驳回则需修改后重新提交。

（1）园区招商活动填报

园区填报招商活动记录，作为「举办招商活动」指标的累计依据。每条活动记录包含活动名称、活动时间、活动地点、参与企业数等核心字段。

有效线索子表：每条招商活动可关联多条有效线索，每条线索包含企业名称、联系人、联系电话、线索级别（重点/一般）等信息，用于衡量招商活动的实际产出质量。线索可增删改，随活动记录一并提交审核。

（2）国企出资填报

国企填报出资相关数据，对应认缴总额、出资总额等考核指标。支持手动填写与文件提取两种录入方式：

○ 手动填写：直接录入认缴金额、实缴金额、出资公司名称等字段。

○ 文件提取：上传出资证明文件（如银行回单、验资报告等），系统自动识别提取认缴金额、实缴金额、出资公司等关键信息，提取结果可人工校正后保存。

（3）部门进展填报

各职能部门围绕已下发的目标任务，填报阶段进展与完成情况，包括当前完成值、进展说明、佐证材料附件等。部门填报按任务项逐条提交，投促局逐条审核。

（4）填报状态

○ 草稿：已保存未提交，可继续编辑或提交。

○ 待审核：已提交，等待投促局审核，不可编辑。

○ 已通过：审核通过，对应指标完成值自动累计，不可编辑。

○ 已驳回：审核不通过，显示驳回原因，可修改后重新提交。

2.2.5 审核管理

审核管理模块供区投促局使用，集中处理各类考核填报的审核工作。系统按填报类型分为四个审核标签页：招商活动审核、国企出资审核、部门进展审核、有效线索审核，各标签页独立管理对应类型的待审核记录。

（1）审核流程

填报人提交 → 系统自动推送至投促局审核待办 → 审核人查看详情 → 通过/驳回 → 通过则指标自动累计，驳回则退回填报人修改。

（2）列表与筛选

◯ Tab切换：招商活动 / 国企出资 / 部门进展 / 有效线索，四类审核独立分页。

◯ 筛选条件：考核对象、状态（待审核/已通过/已驳回）、提交时间范围。

◯ 列表字段：填报主体、填报内容摘要、提交时间、状态标签、操作列（查看/通过/驳回）。

（3）驳回机制

点击「驳回」按钮弹出驳回原因弹窗，审核人需填写驳回原因（必填），确认后记录状态变更为「已驳回」，并自动通知填报人查看驳回原因并修改重报。驳回原因在填报详情页中完整展示，便于追溯。

（4）详情查看

点击「查看」打开详情弹窗，完整展示填报记录的全部字段、关联的有效线索子表、上传的附件材料、审核历史记录（提交时间/审核人/审核结果/驳回原因）等信息，支持附件在线预览。

2.2.6 绩效总览

绩效总览为绩效考核模块的综合展示页，面向区投促局及区级领导，提供全区考核完成情况的一站式视图，支持按考核对象类型及周期切换查看。

（1）全区总指标

顶部展示全区核心考核指标的年度目标、累计完成值、完成率，以指标卡形式呈现。园区视角下展示签约金额、开工开业项目、FDI等核心指标完成进度；国企视角下展示尽调项目数、认缴总额、出资总额等指标；部门视角下展示各部门目标任务完成情况汇总。

（2）各园区核心指标完成情况

以表格形式展示8个园区的各项核心指标完成情况，包括目标值、完成值、完成率，支持按指标排序。完成率以进度条形式直观展示，超时序进度的园区标绿预警，欠进度的园区标红提醒。

（3）职能部门考核及落地成果

展示9个职能部门的年度目标任务及落地成果，包括招商目标（协助招引项目数、推动专项落地等）、落地企业/项目数、目标完成率等维度，直观呈现各部门在招商引资工作中的协同贡献。

（4）导出功能

支持将当前视图下的绩效数据导出为Excel文件，导出内容包含指标名称、目标值、完成值、完成率、排名等字段，文件名自动附带导出时间与周期标签，方便汇报与存档。

2.3 统计看板

统计看板提供网页端及手机H5两端。统计看板提供AI总结入口，由智能体自动输出统计报告。

2.3.1 项目统计

面向投促局领导、业务人员及园区，支持按「数据主体 + 统计区间」联动重算，提供总览指标卡、园区排名图、AI 统计报告与可下钻导出的明细清单。绩效维度看板与绩效考核不在本模块范围。

数据筛选（全局联动）

- 数据主体：全区 / 各园区（按负责单位）；园区账号登录默认进入本园区视角，不可切换。投促局可看全区。
- 统计区间：起止年月，必选，校验起始年月不晚于结束年月。
- 快捷范围：上月、本月、今年至今（当年 1 月~数据最大月）、上半年（1~6 月）、全部。默认为本月。
- 区间全局共享：所选区间发布至全局，供 AI 统计报告等模块联动

指标定义

1. 当前谋划项目数（个）：当前在库谋划项目计数。不随统计区间变化，仅随数据主体筛选变化。
2. 当前谋划项目金额（亿元）：上述谋划项目的投资金额合计，口径同上。
3. 当前在谈项目数（个）：当前在库在谈项目计数，不随统计区间变化，仅随数据主体筛选变化。
4. 当前在谈项目金额（亿元）：上述在谈项目投资金额合计，口径同上。
5. 区间签约项目数（个）：签约时间落在所选区间与主体内的签约项目计数，退库审核中的签约项目纳入该统计。
6. 区间签约金额（亿元）：上述签约项目投资金额合计，保留 1 位小数。
7. 区间落地项目数（个）：落地时间落在所选区间与主体内的落地项目计数。
8. 区间落地金额（亿元）：上述落地项目投资金额合计。

园区排名（跟随时间）

- 园区签约金额排名：各园区区间签约金额由高到低。
- 园区落地金额排名：各园区区间落地金额由高到低。

园区账号下，不提供排名查看。

签约 / 落地明细（随上方主体与时间区间）

考虑到签约项目落地后会流入落地项目表中，如签约、落地处于同一个月，就无法从签约列表中筛选出来结果。实际工作中，领导层会关注某时间区间内项目签约、落地情况，故向业务人员提供按时间

查询的签约、落地项目的数及明细。

- 双栏明细表：「签约明细」列项目名称与投资金额；「落地明细」同理；行数及金额合计展示在表头。
- 明细行项目名称可点击跳转对应阶段详情页。
- 支持导出 xlsx：导出内容附加阶段、统计区间、负责单位、时间字段，文件名含统计区间与类型（如"2026年3-7月签约项目明细.xlsx"）；无数据时提示且不允许导出空表。导出内容与签约、落地列表导出内容保持一致。
- 处于退库审核中的已签约项目，视为签约项目，纳入该明细中。

交互与状态

- 切换数据主体或查询区间后，存量卡、区间卡、园区排名与明细表同步刷新；存量卡（谋划/在谈）不受区间影响。
- 页面显著标注当前生效的「数据主体 · 统计区间」，避免口径歧义。

2.3.2 绩效考核

功能定位：绩效考核看板是统计看板的绩效专题视图，面向区级领导与投促局管理层，动态展示三类考核对象的年度/季度指标完成进度、排名对比及趋势分析，为绩效考核决策提供数据支撑。

看板结构：

（1）筛选区支持按考核对象类别（园区/国企/部门）、考核周期（年度/季度）切换视角，筛选条件联动下方所有图表与表格。

（2）指标完成总览卡顶部展示当前类别下核心指标的整体完成情况——年度目标、累计完成、完成率、同比变化，以大数字+进度条的形式直观呈现。

（3）排名与对比园区视角展示各园区签约金额、FDI、招商活动场次等排名柱状图；国企视角展示4家国企认缴/出资额对比；部门视角展示各部门目标任务完成率排行。支持鼠标悬停查看详细数值。

（4）月度趋势图展示累计类指标（招商活动、品牌活动等）的月度累计走势，可对比年度目标线与实际完成曲线，直观判断进度节奏。

（5）明细数据表可下钻查看各考核对象的指标明细数据，支持按指标排序、导出Excel，满足进一步的数据分析与汇报需求。

（6）移动端适配绩效考核看板同时提供手机H5端版本，适配移动端屏幕尺寸，支持区级领导随时查看考核进度与排名。

2.4 系统管理

2.4.1 入口

OA工作台：投促局、9个部门、8个园区、4家国企、N个委办局通过区级OA门户单点登录进入。

2.4.2 账号管理

平台用户账号的统一管理入口。账号由 OA 系统统一提供并同步，平台**不支持**新增、编辑、删除及启用/停用操作，仅支持为账号绑定平台角色。

- 角色体系：系统管理员、区级领导、区投促局、园区管理员、项目专员
- 列表展示：用户名、姓名、部门、角色标签、账号状态（启用/停用标签）、创建时间
- 查询筛选：按用户名/姓名关键字搜索；按角色下拉筛选
- 核心操作：绑定角色——弹窗选择平台角色后保存，更新该账号角色并提示结果

2.4.3 角色管理

平台角色定义与功能权限分配，角色权限决定用户可访问的模块。

- 列表展示：角色名称、角色描述、关联用户数（人）、创建时间
- 核心操作：
  - 新增角色：填写角色名称、角色描述
  - 编辑角色：修改名称与描述
  - 权限配置：以功能模块树勾选授权——项目全生命周期管理（谋划/在谈/研判/签约/落地/退库）、绩效考核（配置/录入/查看）、统计看板（项目/绩效）、系统管理（账号/角色/日志/字段/超期设置/消息通知）
  - 删除角色：二次确认（提示删除后关联用户失去该角色权限）；「系统管理员」内置角色不可删除
- 内置角色（系统管理员/区级领导/区投促局/园区管理员）预置各自权限集，可在此基础上调整

2.4.4 日志管理

系统关键操作审计留痕，供安全追溯。

- 记录内容：操作人、操作类型、操作内容描述、IP地址、操作时间
- 操作类型：新增、编辑、删除、登录（列表图例以彩色标签区分）
- 查询筛选：按操作人下拉、按操作类型下拉、按操作时间范围；支持重置
- 核心操作：搜索、导出（当前筛选结果导出）
- 说明：操作日志由系统在用户执行关键操作（增删改/登录）时自动记录，不支持手动新增/编辑/删除

2.4.5 字段管理（现阶段不考虑）

各阶段业务表单的字段配置中心，控制新增/编辑表单中字段的展示与必填要求。

- 阶段维度：谋划、在谈、研判、签约、落地
- 字段类型：文本、多行文本、下拉选择、数字、日期、金额、单选
- 列表展示：字段名称、字段标识、所属阶段、字段类型、是否必填、是否启用
- 核心操作：
  - 新增字段：填写字段名称、字段标识、所属阶段、字段类型、是否必填
  - 编辑字段：修改上述属性
  - 启用/禁用：行内开关控制字段在各阶段表单是否显示，操作即时反馈
  - 按所属阶段筛选
- 说明：字段配置变更作用于对应阶段的表单及列表展示，字段明细以配置项为准

2.4.6 超期设置

配置各阶段项目超期预警阈值与进展汇报提醒天数；系统按配置每日自动扫描，超期项目自动向相关责任人推送预警通知。

- 配置项（默认值）：
  - 谋划阶段超期天数：45（范围1-365）
  - 在谈阶段超期天数：30（范围1-365）
  - 签约阶段超期天数：20（范围1-365）
  - 汇报提醒天数：7（进展汇报到期前提前提醒，范围1-30）
- 交互：表单化配置，含阶段分区说明与规则说明（系统每日自动扫描、超阈值未更新自动发预警）；支持保存、重置默认
- 说明：各阶段项目超过设定天数无进展更新时发送超期预警；落地为最终阶段不参与超期预警（页面仅配置谋划/在谈/签约）

2.4.7 消息通知

平台消息的统一接收中心，针对阶段流转、协作任务分派、超时未更新预警、下发&提交考核内容等场景，自动触发通知发送给对应业务填报人或投促局固定接口人（不打扰各级领导）。

- 入口：系统管理「消息通知」页 + 全局顶栏铃铛入口（未读角标实时显示未读数）
- 消息类型（业务标签）：协作任务分派、项目移交、协作反馈、任务完成、反馈催办提醒、导入判重提醒、退库申请审核、退库审核结果（通过/驳回）；另有超时未更新预警等系统提醒
- 消息属性：标题、正文内容、关联项目、时间、已读/未读状态
- 列表展示：按时间倒序；未读消息高亮（蓝底/红点/加粗），已读置灰
- 核心操作：

    - 查看：点击消息自动标记已读，并跳转关联项目详情页（按消息携带的阶段与项目定位，或跳转内置链接如研判池）
    - 一键已读：批量将当前视角下全部未读消息标记为已读
- 可见范围：消息按接收部门下发，用户仅看到自己（含本部门视角）相关的消息

具体内容如下：

触发场景大类	具体触发事件	触发节点 / 条件	接收对象	消息内容模板示例
阶段流转	项目阶段变更通知	项目手动转阶段	投促局接口人	【项目流转通知】项目“XX项目”已成[原阶段]推进至[新阶段]。
核心决策节点变更	核心决策节点更新	关键决策节点变更	投促局接口人	【决策节点更新】项目“XX项目”已完心决策节点：[节点名称]，项目具备推一阶段条件。
导入重复	研判池待处理提示	Excel批量导入触发判重规则进入研判池时	投促局固定接口人	【研判待办提醒】有 [X] 个导入项目存碰撞已进入研判池，请及时前往“重复研判池”进行裁决。
研判反馈	研判裁决结果反馈	投促局完成研判裁决（覆盖/合并/忽略/视为新项目）后	导入数据提交人	【研判结果通知】您提交的“XX项目”投促局完成研判，裁决结果为：[覆盖/忽略/视为新项目]。
协作任务	跨单位协作任务分派	投促局或园区向国企/委办局下发项目配合任务时	目标协作单位接口人	【协作任务分派】您有一条来自[发起单的“XX项目”协作配合任务，请及时查跟进处理。
	协作任务反馈提醒	协作单位提交反馈意见时	任务发起人	【协作反馈提醒】[协作单位]已提交“目”的协作处理结果，请点击查看详情
	协作任务更新预警提醒	距反馈截止不足1天仍未反馈时（每任务仅提醒一次）	目标协作单位接口人	【反馈催办提醒】“XX项目”的协作任馈即将到期（要求每N天至少提交1次反馈），请尽快提交反馈。
	协作任务完成提醒	协作单位完成任务处理	任务发起人	【协作完成提醒】[协作单位]已完成“目”的协作任务，请点击查看详情。
标记退库	退库申请审核提醒	签约项目提交退库申请时（签约列表/详情均可发起）	投促局审核接口人	【退库申请审核】“[申请单位]”提交项目”的退库申请，请及时审核。
	退库审核结果通知	投促局完成退库审核（通过/驳回）后	退库申请提交单位	【退库审核通过】“XX项目”退库申请过，项目已正式退库。 【退库审核驳回】“XX项目”退库申请回：[审核意见]。
移交项目	移交项目完成	投促局移交项目至某园区	该园区接口人	【项目移交】“[发起单位]”已将“XX目”移交至贵单位，请及时跟进后续转约、落地工作。
预警提醒	谋划/在谈/签约项目超时未更新	谋划/在谈/签约项目超过指定天数（如30天）未提交进展更新	项目责任单位填报人/投促局接口人	【项目更新预警】项目“XX项目”已连天未更新进展，请及时补充最新进展。
考核管理	年度考核任务下发	投促局配置完成并正式发布考核指标任务时	4家国企、8个园区、9个部门考核接口人	【考核任务下发】投促局已下发[202X绩效考核任务，请按照要求及时填报并凭证。
考核管理	考核数据提交与审核通知	1. 填报单位提交考核凭证/招商活动 2. 投促局完成审核（通过/驳回）	1. 投促局审核接口人（提交时） 2. 填报单位接口人（审核后）	1.【考核待审核】[XX单位]已提交[X月核凭证，请及时审核。 2.【考核审核结果】您的[X月份]考核凭审核[通过/驳回，驳回原因：XX]。

2.4.8 个人中心

展示当前登录用户的个人信息与账号资料（只读）。

- 左侧卡片：头像、姓名、角色标签、所属部门、用户名、上次登录时间、账号创建时间
- 右侧信息区：姓名、手机、邮箱、部门、角色

- 说明：个人资料由账号体系同步维护，本页仅做只读展示，不提供编辑入口

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）